

## 1. 川崎調整池築造工事入札結果【速報】

川崎調整池築造工事の工事請負業者が確定いたしました。

令和6年1月18日に入札を公告し、令和6年2月15日に開札を行いました。入札方式は一般競争入札（事後審査型）にて行われ、入札参加者は4JV（特定建設工事共同企業体）でした。開札及び事後審査の結果、**三井住友建設・小林土建特定建設工事共同企業体**が工事請負業者として決定され、令和6年3月14日に建設工事請負契約を締結いたしました。

## 2. 工事概要【発注時】

工事名：川崎調整池築造工事

工期：令和6年 3月14日 ~ 令和7年10月31日迄

- ・オープン型調整池(貯留量 約38,000 $\text{m}^3$ )
- ・排水ポンプ施設(全速全水位型横軸水中ポンプ, 吐出量3.5 $\text{m}^3/\text{s}$ )
- ・取水施設(堰長9.5m, 堰室 幅2.0m×高さ2.0m×長さ9.5m)
- ・導水渠(内寸2.0m×2.0m, 延長110.0m)
- ・雨水排水施設 1.0式
- ・市道舗装工 1.0式
- ・管理用道路 1.0式
- ・仮設道路工 1.0式

完成イメージ図

