


会社（契約の相手方）概要 

 

１ 会社名  株式会社佐伯工務店 

 

２ 本店（本社）所在地  埼玉県さいたま市北区日進町一丁目３１９番地 

 

３ 資本金  １００，０００千円 

 

４ 本工事業種の元請完成工事高（３年平均） 

  建築一式工事  ６，４４７，６３１千円 

 

５ 本工事業種の総合評定値（Ｐ） 

  建築一式工事  １，２６９点 

 

６ 技術者数  建築一式工事 ２０人 

        内訳 技術者（一級）   １９人 

           技術者（二級）    １人 

           その他        ０人 

 

７ 建設業の許可 

  許可番号  国土交通大臣許可 第１４１号 

  有効期間  令和３年８月３１日から令和８年８月３０日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



会社（契約の相手方）概要 

 

１ 会社名  株式会社吉元工務店 

 

２ 本店（本社）所在地  ふじみ野市ふじみ野三丁目１番１０号 

 

３ 資本金  ３０，０００千円 

 

４ 本工事業種の元請完成工事高（３年平均） 

  建築一式工事  ９１０，４９８千円 

 

５ 本工事業種の総合評定値（Ｐ） 

  建築一式工事  ８７０点 

 

６ 技術者数  建築一式工事 ７人 

        内訳 技術者（一級）   ３人 

           技術者（二級）   ３人 

           その他       １人 

 

７ 建設業の許可 

  許可番号  埼玉県知事許可 第１５６９１号 

  有効期間  令和４年５月２０日から令和９年５月１９日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



契約の概要 

 

１ 工事名  ふじみ野市立鶴ヶ丘小学校校舎大規模改造工事 

 

２ 工事場所  ふじみ野市鶴ケ岡一丁目３番１号 

 

３ 契約の方法  一般競争入札 

 

４ 契約金額  ４８５，５８４，０００円（税込み） 

 

５ 契約期間  契約締結の日から令和６年２月１５日まで 

 

６ 契約の相手方  佐伯・吉元特定建設工事共同企業体 

 

７ 建物概要  普通教室棟 鉄筋コンクリート造 地上３階建 

 

８ 工事対象床面積  ２，８５３平方メートル 

 

９ 主な工事内容 

・外部改修（屋上防水改修、外壁改修等） 

・内部改修（床、壁、天井、造作家具等） 

・電気設備改修 

・機械設備改修 

・バリアフリー改修 
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